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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
Uguali| ezza za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

SAR24_PF.
0005.0004
.0015

NV_DEM_
PIL_CANC

NV_RIMOZ
_PASSER_
ESIST

DR DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE di ringhiere,
inferriate e simili, completi di
pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle
strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con
qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi  altezza anche in
posizioni non facilmente
accessibili. Compreso I'onere per
ponteggi, tagli, carico trasporto
e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 5 km.

Cancello ingresso
Parti Uguali: 0,02x7874 157,48

Sommano
SAR24_PF.0005.0004.0015 kg

DEMOLIZIONE di struttura in
calcestruzzo armato con ausilio
di martello demolitore
meccanico compreso I'onere per
la separazione e accatastamento
dei materiali di risulta, il taglio
delle eventuali armature
sporgenti, il carico, trasporto e
conferimento a pubblica
discarica autorizzata dei
materiali di risulta, nonché ogni
altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d’arte

Pilastri cancello ingresso 2,00/ 0,80 0,80
Sommano NV_DEM_PIL_CANC |m3

Rimozione di passerelle pedonali
esistenti in legno, compresi
eventuali tagli, lo smontaggio
degli elementi costitutivi (assito,
travetti, fissaggi metallici e
similari), i trasporti orizzontali e
verticali, il carico su automezzo,
I’accatastamento prowvisorio in
cantiere, il trasporto del
materiale riutilizzabile presso il
luogo indicato dalla Direzione
Lavori, nonché il conferimento a
pubblica discarica autorizzata
del materiale non riutilizzabile,
compresi oneri di discarica,

A Riportare:

2,50

157,48

157,48

3,20

3,20

€ 0,69

€ 160,00

€

€

€

108,66

512,00

620,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lungh
ezza

Larghez
za

Altezza

IMPORTO

SAR24_PF.
0001.0002
.0044

SAR24_PF.
0001.0009
.0006

SAR24_PF.
0001.0009
.0011

Riporto:
movimentazioni, noli,
manodopera ed ogni altro onere
e magistero occorrente per dare
I'opera finita a regola d’arte.

Sommano
NV_RIMOZ_PASSER_ESIST

TRASPORTO a discarica e/o da
cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto

Pilastri e cancello
Passerelle in legno

Sommano
SAR24 PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 02 01 - Legno da
demolizione Conferimento dei
rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario
di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Parti Uguali: 3,60x0,8x0,2

Sommano
SAR24 PF.0001.0009.0006

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 04 05 - Ferro e
acciaio Conferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia
del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

A Riportare:

m?3

40,00

3,30

0,58

40,00

1,50

0,06

€

€

€

€

€

620,66

1.000,00

65,69

140,19

1.826,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti Lungh | Larghez Alt QU':’,\ITIT PREZZO IMPORTO
Uguali| ezza za czza
Riporto: € 1.826,54
0,31 0,31

Sommano
SAR24 PF.0001.0009.0011 t 0,31/1€ 66,73 |€ 20,69
Sommano DR DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI € 1.847,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A PALAFITTA (L=3,75 M).

Prezzo ale metro lineare per la
fornitura e realizzazione di un
camminamento di passerella
sospesa di legno con struttura in
Azobe e piano di calpestio in
Massaranduba, larghezza netta
calpestabile 3,75 mt.

Le dimensioni complessive del
camminamento, come
dettagliato graficamente
nell'elaborato progettuale TAV.
B4 sono:

Lunghezza 20 mt, superficie
piano di calpestio 75 mq, altezza
variabile dal suolo con una
pendenza massima del 10%.

La struttura di sostegno
longitudinale sara realizzata con
tre file di listoni di sezione 10x15
cm imbullonati su pali montanti
laterali di sezione circa 15x15
cm, infissi sul terreno o ancorati
secondo le indicazioni della DL
ad una trave di sezione 10x20
cm L=425 cm, poggiata sul
terreno e disposta
trasversalmente come base di
stabilizzazione.
Alegare i pali di sostegno si
dovranno impiegare due tavole
di sezione 4x14 di lunghezza 180
cm, accoppiate esternamente
mediante una doppia fila di
barre passanti bullonate in
acciaio inox AlISI 316 L=22 cm di
sezione 12 mm.

Le tavole forniranno anche il
sostegno ai listoni longitudinali
anch'essi accoppiati
esternamente ed internamente
ai montanti mediante la stessa
tipologia di barre di cui sopra.

| pali di sostegno, ad altezza
variabile come da progetto,
saranno disposti ad interasse
variabile, non superiore a 2 mt,
svolgendo anche funzione di
sostegno del parapetto sino alla

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.| parti | Lungh | Larghez Alt QU':’,\ITIT PREZZO IMPORTO
Uguali| ezza za czza
L OPERE IN LEGNO
7 NV_PASS_ |RAMPA SEMI CARRABILE IN
SCARR_37 |LEGNO LEGNO DI AZOBE' E
5 MASSARANDUBA CON SISTEMA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI
DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
. Altezza
Uguali| ezza za

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

quota di 95 cm dal piano di
calpestio.

Sopra di essi verra montata una
tavola corrimano di spessore 3
cm e larghezza 8 cm bisellata sui
bordi superiori. Il montante
andra rastremato sul lato
esterno sino alla larghezza del
corrimano.

Lateralmente verranno
posizionate una tavola
battipiede di sezione 2,1x14 cm
e due filari di corda di canapa
naturale intrecciata di sezione
15 mm, passanti entro i
montanti verticali forati. Il
fissaggio della corda agli estremi
andra eseguito con appositi
tendicorda chiusi.

Sono sempre compresi gli oneri
per tagli e sfridi, pezzi speciali a
forma triangolare o
trapezoidale, per adattamento
al percorso sia sul piano
orizzontale sia verticale, gli
incastri, le smussature, le
svasature ed ogni altra
lavorazione di rifinitura su travi
e listoni. Si devono altresi
considerare incluse le
lavorazioni necessarie per la
formazione dei pezzi speciali di
invito all'inizio ed alla fine della
passerella per consentire
I'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Sono altresi compensati nella
voce i piccoli scavi necessari sul
terreno, I'assemblaggio in loco
dei moduli sui percorsi tracciati
dalla D.L., con l'uso di
ferramenta e viterie torx in
acciaio inox anticorrosione AlSI
316.

La quantita di viti e barre
filettate e di tasselli chimici da
inserire nelle strutture lignee e
nel basamento all'ingresso dal
parcheggio sono stati stimati a
COrpo e comungque in misura
non inferiore a due tirafondi
/bulloni/barre ogni montante o
listello per parte di trave
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI
DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
. Altezza
Uguali| ezza za

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

collegata e due viti per ciascuna
parte di ogni tavola fissata alle
travi di sostegno.

E' tassativamente escluso |'uso
di chiodi per i collegamenti delle
travi e dei tavolati.

Sono quindi compresi il
trasporto, operazioni di carico e
scarico, la pulizia iniziale e finale
delle aree.

[l piano di calpestio & realizzato
con tavole di legno con righe
antiscivolo di essenza
"Massaranduba™ o similari
(certificato FSC) di spessore 2,5
cm e larghezza 14 cm poste a
distanza di circa 1 cm |'una
dall'altra.

Sono compensati e compresi
tutti gli oneri per tagli e sfridi,
pezzi speciali a forma triangolare
o trapezoidale, per adattamento
al percorso curvilineo sia sul
piano orizzontale sia verticale,
I'assemblaggio in loco dei moduli
sui percorsi tracciati dalla D.L.,
con l'uso di ferramenta e viterie
torx in acciaio inox
anticorrosione AlSI 316.

Si intendono compensate tutte
le lavorazioni preliminari di
pulizia e preparazione del sito
quali rimozione di vegetazione,
piccoli scavi superficiali o
movimentazione della coltre
sabbiosa per la posa dei pali di
base, uso di piccoli massi per
stabilizzazione del fondo ed ogni
altra necessaria opera
preliminare alla posa del
basamento di sostegno.

Altresi & compreso il trasporto,
operazioni di carico e scarico dei
manufatti eventualmente
preparati nello stabilimento di
produzione sino al luogo di
installazione, la pulizia dei luoghi
a fine lavori e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo le disposizioni
che verranno impartite dalla D.L.
e collaudati conformemente a
quanto prescritto dalle NTC.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
Uguali| ezza za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

NV_PASS_
SCARR_25
0

50,00
Sommano NV_PASS_SCARR_375

RAMPA SEMI CARRABILE IN
LEGNO LEGNO DI AZOBE' E
MASSARANDUBA CON SISTEMA
A PALAFITTA. (L=250)

Prezzo al metro lineare per la
fornitura e realizzazione di un
camminamento di passerella
sospesa di legno con struttura in
Azobeé e piano di calpestio in
Massaranduba, larghezza netta
calpestabile 2,50 mt.

Le dimensioni complessive del
camminamento, come
dettagliato graficamente
nell'elaborato progettuale TAV.
B4 sono:

Lunghezzal10 mt, superficie
piano di calpestio 275 mq,
altezza variabile dal suolo con
una pendenza massima del 10%.
La struttura di sostegno
longitudinale sara realizzata con
tre file di listoni di sezione 10x15
cm imbullonati su pali montanti
laterali di sezione circa 15x15
cm, infissi sul terreno o ancorati
secondo le indicazioni della DL
ad una trave di sezione 10x20
cm L=300 cm, poggiata sul
terreno e disposta
trasversalmente come base di
stabilizzazione.

A legare i pali di sostegno si
dovranno impiegare due tavole
di sezione 4x14 di lunghezza 180
cm, accoppiate esternamente
mediante una doppia fila di
barre passanti bullonate in
acciaio inox AlISI 316 L=22 cm di
sezione 12 mm.

Le tavole forniranno anche il
sostegno ai listoni longitudinali
anch'essi accoppiati
esternamente ed internamente
ai montanti mediante la stessa
tipologia di barre di cui sopra.

| pali di sostegno, ad altezza
variabile come da progetto,
saranno disposti ad interasse

A Riportare:

50,00

50,00

€ 2.250,00

€

€

112.500,00

112.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
Uguali| ezza za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

Riporto:
variabile, non superiore a 2 mt,
svolgendo anche funzione di
sostegno del parapetto sino alla
quota di 95 cm dal piano di
calpestio.

Sopra di essi verra montata una
tavola corrimano di spessore 3
cm e larghezza 8 cm bisellata sui
bordi superiori. Il montante
andra rastremato sul lato
esterno sino alla larghezza del
corrimano.

Lateralmente verranno
posizionate una tavola
battipiede di sezione 2,1x14 cm
e due filari di corda di canapa
naturale intrecciata di sezione
15 mm, passanti entro i
montanti verticali forati. Il
fissaggio della corda agli estremi
andra eseguito con appositi
tendicorda chiusi.

Sono sempre compresi gli oneri
per tagli e sfridi, pezzi speciali a
forma triangolare o
trapezoidale, per adattamento
al percorso sia sul piano
orizzontale sia verticale, gli
incastri, le smussature, le
svasature ed ogni altra
lavorazione di rifinitura su travi
e listoni. Si devono altresi
considerare incluse le
lavorazioni necessarie per la
formazione dei pezzi speciali di
invito all'inizio ed alla fine della
passerella per consentire
I'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Sono altresi compensati nella
voce i piccoli scavi necessari sul
terreno, I'assemblaggio in loco
dei moduli sui percorsi tracciati
dalla D.L., con l'uso di
ferramenta e viterie torx in
acciaio inox anticorrosione AlSI
316.

La quantita di viti e barre
filettate e di tasselli chimici da
inserire nelle strutture lignee e
nel basamento all'ingresso dal
parcheggio sono stati stimati a

A Riportare:

€

€

112.500,00

112.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lungh
ezza

Larghez
za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

Riporto:
COrpo e comungue in misura
non inferiore a due tirafondi
/bulloni/barre ogni montante o
listello per parte di trave
collegata e due viti per ciascuna
parte di ogni tavola fissata alle
travi di sostegno.
E' tassativamente escluso |'uso
di chiodi per i collegamenti delle
travi e dei tavolati.
[l piano di calpestio & realizzato
con tavole di legno con righe
antiscivolo di essenza
"Massaranduba™ o similari
(certificato FSC) di spessore 2,5
cm e larghezza 14 cm poste a
distanza di circa 1 cm |'una
dall'altra.
Sono compensati e compresi
tutti gli oneri per tagli e sfridi,
pezzi speciali a forma triangolare
o trapezoidale, per adattamento
al percorso curvilineo sia sul
piano orizzontale sia verticale,
I'assemblaggio in loco dei moduli
sui percorsi tracciati dalla D.L.,
con l'uso di ferramenta e viterie
torx in acciaio inox
anticorrosione AlSI 316.
Si intendono compensate tutte
le lavorazioni preliminari di
pulizia e preparazione del sito
quali rimozione di vegetazione,
piccoli scavi superficiali o
movimentazione della coltre
sabbiosa per la posa dei pali di
base, uso di piccoli massi per
stabilizzazione del fondo ed ogni
altra necessaria opera
preliminare alla posa del
basamento di sostegno.
Altresi & compreso il trasporto,
operazioni di carico e scarico dei
manufatti eventualmente
preparati nello stabilimento di
produzione sino al luogo di
installazione, la pulizia dei luoghi
a fine lavori e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo le disposizioni
che verranno impartite dalla D.L.
e collaudati conformemente a
quanto prescritto dalle NTC.

A Riportare:

€

€

112.500,00

112.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lungh
ezza

Larghez
za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

NV_PASS_
PED_200

Riporto:

Sommano NV_PASS_SCARR_250

PASSERELLA PEDONALE IN
LEGNO DI AZOBE' E
MASSARANDUBA CON SISTEMA
A PALAFITTA ( L=200)

Prezzo al metro lineare per la
fornitura e realizzazione di un
camminamento di passerella
sospesa di legno con struttura in
Azobeé e piano di calpestio in
Massaranduba, larghezza netta
calpestabile 2,00 m.

Le dimensioni del
camminamento, come
dettagliato graficamente
nell'elaborato progettuale TAV.
B4 sono:

Lunghezza 14 mt, superficie
piano di calpestio 28 mq, altezza
variabile dal suolo con una
pendenza massima del 10%.

La struttura di sostegno
longitudinale sara realizzata con
tre file di listoni di sezione 10x15
cm imbullonati su pali montanti
laterali di sezione circa 15x15
cm, infissi sul terreno o ancorati
secondo le indicazioni della DL
ad una trave di sezione 10x20
cm L=225 cm, poggiata sul
terreno e disposta
trasversalmente come base di
stabilizzazione.

A legare i pali di sostegno si
dovranno impiegare due tavole
di sezione 4x14 di lunghezza 180
cm, accoppiate esternamente
mediante una doppia fila di
barre passanti bullonate in
acciaio inox AlISI 316 L=22 cm di
sezione 12 mm.

Le tavole forniranno anche il
sostegno ai listoni longitudinali
anch'essi accoppiati
esternamente ed internamente
ai montanti mediante la stessa
tipologia di barre di cui sopra.

| pali di sostegno, ad altezza
variabile come da progetto,
saranno disposti ad interasse

A Riportare:

136,00

136,00

136,00

€ 1.680,00

€

€

€

112.500,00

228.480,00

340.980,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
Uguali| ezza za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

Riporto:
variabile, non superiore a 2 mt,
svolgendo anche funzione di
sostegno del parapetto sino alla
quota di 95 cm dal piano di
calpestio.

Sopra di essi verra montata una
tavola corrimano di spessore 3
cm e larghezza 8 cm bisellata sui
bordi superiori. Il montante
andra rastremato sul lato
esterno sino alla larghezza del
corrimano.

Lateralmente verranno
posizionate una tavola
battipiede di sezione 2,1x14 cm
e due filari di corda di canapa
naturale intrecciata di sezione
15 mm, passanti entro i
montanti verticali forati. Il
fissaggio della corda agli estremi
andra eseguito con appositi
tendicorda chiusi.

Sono sempre compresi gli oneri
per tagli e sfridi, pezzi speciali a
forma triangolare o
trapezoidale, per adattamento
al percorso sia sul piano
orizzontale sia verticale, gli
incastri, le smussature, le
svasature ed ogni altra
lavorazione di rifinitura su travi
e listoni. Si devono altresi
considerare incluse le
lavorazioni necessarie per la
formazione dei pezzi speciali di
invito all'inizio ed alla fine della
passerella per consentire
I'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Sono altresi compensati nella
voce i piccoli scavi necessari sul
terreno, I'assemblaggio in loco
dei moduli sui percorsi tracciati
dalla D.L., con l'uso di
ferramenta e viterie torx in
acciaio inox anticorrosione AlSI
316.

La quantita di viti e barre
filettate e di tasselli chimici da
inserire nelle strutture lignee e
nel basamento all'ingresso dal
parcheggio sono stati stimati a
COrpo e comungque in misura

A Riportare:

€

€

340.980,00

340.980,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

FATTORI

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
Uguali| ezza za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

Riporto:

non inferiore a due tirafondi
/bulloni/barre ogni montante o
listello per parte di trave
collegata e due viti per ciascuna
parte di ogni tavola fissata alle
travi di sostegno.

E' tassativamente escluso I'uso
di chiodi per i collegamenti delle
travi e dei tavolati.

[l piano di calpestio é realizzato
con tavole di legno con righe
antiscivolo di essenza
"Massaranduba” o similari
(certificato FSC) di spessore 2,5
cm e larghezza 14 cm poste a
distanza di circa 1 cm l'una
dall'altra.

Sono compensati e compresi
tutti gli oneri per tagli e sfridi,
pezzi speciali a forma triangolare
o trapezoidale, per adattamento
al percorso curvilineo sia sul
piano orizzontale sia verticale,
I'assemblaggio in loco dei moduli
sui percorsi tracciati dallaD.L.,
con l'uso di ferramenta e viterie
torx in acciaio inox
anticorrosione AlSI 316, (&
tassativamente escluso I'uso di
chiodi per i collegamenti).

Si intendono compensate tutte
le lavorazioni preliminari di
pulizia e preparazione del sito
quali rimozione di vegetazione,
piccoli scavi superficiali o
movimentazione della coltre
sabbiosa per la posa dei pali di
base, uso di piccoli massi per
stabilizzazione del fondo ed ogni
altra necessaria opera
preliminare alla posa del
basamento di sostegno.

Altresi € compreso il trasporto,
operazioni di carico e scarico dei
manufatti eventualmente
preparati nello stabilimento di
produzione sino al luogo di
installazione, la pulizia dei luoghi
a fine lavori e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo le disposizioni
che verranno impartite dalla D.L.
e collaudati conformemente a

A Riportare:

€

€

340.980,00

340.980,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM.| Pparti

Uguali

Lungh
ezza

Larghez
za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

10

NV_PASS_
PED_125

Riporto:

quanto prescritto dalle NTC.

Sommano NV_PASS_PED_200

PASSERELLA PEDONALE IN
LEGNO DI AZOBE' E

MASSARANDUBA CON SISTEMA

A PALAFITTA (L=125)

Prezzo al metro lineare per la
fornitura e realizzazione di un
camminamento di passerella

sospesa di legno con struttura in

Azobeé e piano di calpestio in

Massaranduba, larghezza netta

calpestabile 1,25 m.

Le dimensioni del
camminamento, come
dettagliato graficamente
nell'elaborato progettuale TAV
B4 sono:

Lunghezza 18 mt, superficie
piano di calpestio 22,5 mq,
altezza variabile dal suolo con

una pendenza massima del 10%.

La struttura di sostegno
longitudinale sara realizzata co

tre file di listoni di sezione 10x15

ancorati con una piastra in
acciaio inox ad una trave di
sezione 10x20 cm L=200 cm,
poggiata sul terreno e disposta
trasversalmente come base di
stabilizzazione.

Sono sempre compresi gli oner

per tagli e sfridi, pezzi speciali a

forma triangolare o
trapezoidale, per adattamento
al percorso sia sul piano
orizzontale sia verticale, gli
incastri, le smussature, le
svasature ed ogni altra

lavorazione di rifinitura su travi

e listoni. Si devono altresi
considerare incluse le
lavorazioni necessarie per la
formazione dei pezzi speciali di

invito all'inizio ed alla fine della

passerella per consentire
I'abbattimento delle barriere
architettoniche,se necessari.
Sono altresi compensati nella
voce I'assemblaggio in loco dei

A Riportare:

14,00

m

n

14,00

14,00

€1.000,00

€

€

€

340.980,00

14.000,00

354.980,00
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DESCRIZIONE E COMPUTO UM.| parti | Lungh | Larghez
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Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

Riporto:
moduli sui percorsi tracciati
dalla D.L., con 'uso di
ferramenta e viterie torx in
acciaio inox anticorrosione AlSI
316.

La quantita di viti e barre
filettate e di tasselli chimici da
inserire nelle strutture lignee e
nel basamento sono stati stimati
a corpo e comungue in misura
non inferiore a due tirafondi
/bulloni/barre ogni montante o
listello per parte di trave
collegata e due viti per ciascuna
parte di ogni tavola fissata alle
travi di sostegno.
E' tassativamente escluso |'uso
di chiodi per i collegamenti delle
travi e dei tavolati.
Sono quindi compresi il
trasporto, operazioni di carico e
scarico, la pulizia iniziale e finale
delle aree. Il piano di calpestio e
realizzato con tavole di legno
con righe antiscivolo di essenza
"Massaranduba" o similari
(certificato FSC) di spessore 2,5
cm e larghezza 14 cm poste a
distanza di circa 1 cm l'una
dall'altra.
Tutti gli elementi dovranno
essere trattati preventivamente
in stabilimento con idonei
impregnanti antimuffa ed
antitarlo.
Sono compensati e compresi
tutti gli oneri per tagli e sfridi,
pezzi speciali a forma triangolare
o trapezoidale, per adattamento
al percorso curvilineo sia sul
piano orizzontale sia verticale,
I'assemblaggio in loco dei moduli
sui percorsi tracciati dallaD.L.,
con l'uso di ferramenta e viterie
torx in acciaio inox
anticorrosione AlSI 316, (&
tassativamente escluso I'uso di
chiodi per i collegamenti).
Si intendono compensate tutte
le lavorazioni preliminari di
pulizia e preparazione del sito
quali rimozione di vegetazione,
piccoli scavi superficiali o

A Riportare:

€

€

354.980,00

354.980,00
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11

NV_COLLE
G_PASS_P
ARCH

Riporto:

movimentazione della coltre
sabbiosa per la posa dei pali di
base, uso di piccoli massi per
stabilizzazione del fondo ed ogni
altra necessaria opera
preliminare alla posa del
basamento di sostegno.

Altresi € compreso il trasporto,
operazioni di carico e scarico dei
manufatti eventualmente
preparati nello stabilimento di
produzione sino al luogo di
installazione, la pulizia dei luoghi
a fine lavori e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo le disposizioni
che verranno impartite dalla D.L.
e collaudati conformemente a
quanto prescritto dalle NTC.

Sommano NV_PASS_PED_125

Realizzazione del raccordo
tra I'inizio della passerella
inlegno e la
pavimentazione esistente
dell’area parcheggi,
comprensivo delle opere di
scavo e di fissaggio.
L’intervento prevede
I’esecuzione di uno scavo
di limitata profondita e
lunghezza per alloggiare
correttamente la quota
iniziale della passerella, in
modo da garantire un
passaggio agevole e privo
di dislivelli. La passerella
sara posizionata in
aderenza al bordo della
pavimentazione del
parcheggio e fissata
mediante staffe
metalliche, tasselli o altri
idonei sistemi di
ancoraggio meccanico al
calcestruzzo, in modo da
A Riportare:

m

18,00

18,00

18,00

€ 500,00

€

€

€

354.980,00

9.000,00

363.980,00
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Parti
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Lungh
ezza

Larghez
za

Altezza

QUANTIT
A

PREZZO

IMPORTO

Riporto:
assicurare stabilita e
continuita fra le due
opere. Il raccordo sara
completato con eventuale
riempimento e
compattazione dei vuoti
laterali con sabbia o
terreno idoneo, cosi da
integrare armonicamente
la nuova struttura con il
contesto circostante e
impedire ristagni d’acqua.
Sono compresi nel lavoro
I'allineamento della
passerella, la verifica della
quota altimetrica rispetto
alla pavimentazione
esistente, il fissaggio
definitivo degli elementi di
ancoraggio e le finiture di
dettaglio necessarie a
garantire sicurezza e
funzionalita del
collegamento.

Sommano
NV_COLLEG_PASS PARCH

Sommano L OPERE IN LEGNO

corp

1,00

1,00

1,00

€ 450,00

€

€

€

363.980,00

450,00

364.430,00
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FATTORI
N.R. | ARTICOLO |  DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | Parti |Lungh | Larghez Alt QU':’,\'T'T PREZZO IMPORTO
Uguali| ezza za czza
R RINATURALIZZAZIONE
12 |NV_RINAT |Rinaturalizzazione delle
URALIZZAZ

IONE

aree sabbiose prospicienti
le passerelle mediante
prelievo manuale e non, di
piante autoctone presenti
in prossimita dello stagno,
con zollaintegra e
successivo trapianto nella
zona da rinverdire. Le
operazioni comprendono il
trasporto interno al
cantiere, la preparazione
delle buche con
modellazioni puntuali del
suolo per favorire il
drenaggio ed evitare
ristagni in prossimita delle
strutture, la messa a
dimora delle piante con
compattazione leggera del
terreno e I'adozione di
pacciamature naturali ove
necessario per proteggere
il trapianto e ridurre
I’evaporazione. La
disposizione delle piante
dovra rispettare una fascia
di rispetto minima di circa
0,7-1,0 m dalle passerelle
e dai sostegni,
mantenendo distanze
medie tra i cespi di 0,7-1,2
m (1-2 esemplari per m2)
per evitare concentrazioni
che potrebbero generare
accumuli d’acqua
superficiali e
compromettere la stabilita
delle strutture. Dove
necessario, potranno
essere realizzati piccoli
solchi di sgrondo per
garantire un corretto
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A

PREZZO
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13

NV_RIMOZ
_INFEST

deflusso delle acque
meteoriche.

100,00

Sommano
NV_RINATURALIZZAZIONE mq

Intervento di rimozione e
contenimento delle specie
vegetali infestanti e/o
alloctone presenti nelle
aree dunali e retrodunali,
eseguito con attrezzatura
manuale leggera (zappe,
badili, cesoie, ecc.) e, dove
necessario, con piccoli
mezzi portatili.
L’operazione comprende
I'estirpazione delle piante
con asportazione della
parte aerea e, per quanto
possibile, delle radici, la
raccolta del materiale
vegetale e il suo
allontanamento dall’area
sensibile mediante
trasporto a breve distanza
verso idoneo sito di
deposito temporaneo o
smaltimento. L’attivita
dovra essere condotta nel
rispetto delle specie
autoctone, evitando
danneggiamenti alle
essenze da conservare e
mantenendo l'integrita dei
suoli sabbiosi. E compresa
la successiva pulizia
generale delle superfici
trattate e la verifica
dell’assenza di ricacci
immediati. L’intervento e
da intendersi unitario per
I'intero ambito di
progetto, comprendendo
A Riportare:

100,00

100,00

€

35,00

€

€

3.500,00

3.500,00
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A
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Riporto:
sia le zone prossime alle
passerelle sia le aree
limitrofe individuate come
prioritarie per la tutela
ambientale.

1,00

Sommano NV_RIMOZ_INFEST |a
corp

Sommano R
RINATURALIZZAZIONE

1,00

1,00

€ 41011

€

€

€

3.500,00

410,11

¢ seou
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14

15

16

NV_MURO
A SECCO

NV_MOV_
TERRENO

NV_PERCO
RSO_STER
RATO_EST

LV LAVORI VARI

Realizzazione di muro a secco
con pietrame di granito locale a
pezzatura variabile, scelto e
disposto manualmente,
compreso la preparazione del
piano di posa, la scelta e
sistemazione delle pietre a vista,
il riempimento degli interstizi
con pietrame minuto, la
regolarizzazione delle facce e il
rispetto delle inclinazioni di
progetto, nonché ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Compresa fondazione drenante
di 20/30 cm. Dimensioni
muretto circa8 m x ,60 m x 0,70
m.

1,00

Sommano NV_MURO ASECCO |a
corp

Movimentazione di  terreno
derivante da scotico e pulizia del
piazzale  comprendente le
seguenti lavorazioni:

- prelievo del materiale
proveniente  dallo  scotico
mediante  pala  escavatrice
bennata, carico su automezzo di
media portata, movimentazione
e scarico nell'ambito dello stesso
cantiere;

- spandimento e livellamento
finale nelle aree in discesa da
ricaricare secondo le indicazioni
della DL

Ogni onere compreso per dare
I'opera finita.

12,00
Sommano NV_MOV_TERRENO |mc

Ricarico con materiale tout
-venant di cava, ovvero con
idoneo misto di fiume a
granulometria assortita
(dimensione massima elementi
mm 71, limite di fluidita = 25,
indice di plasticita nullo), steso
A Riportare:

1,00

1,00

12,00

12,00

€3.000,00

€ 7,00

€

€

€

3.000,00

84,00

3.084,00
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A
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Riporto:
in opera a strati, con eventuale
inumidimento o essiccamento
per portare il materiale
all'umidita ottima, e successivo
costipamento mediante idonei
mezzi meccanici fino a
raggiungere almeno il 95% della
massima densita AASHO
modificata, nonché una
portanza con modulo di
deformazione Md = 80 N/mmz,
L’intervento é finalizzato alla
formazione della raccordatura
tra passerella e percorso
sterrato esistente, con pendenza
dolce e non ripida, compreso
ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

Percorso sterrato est

Sommano
NV_PERCORSO_STERRATO_EST

Sommano LV LAVORI VARI

corp

1,00

1,00

1,00

€1.728,66

€

€

€

3.084,00

1.728,66

4.812,66
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FATTORI
N.R. | ARTICOLO |  DESCRIZIONE E COMPUTO  |U.M. Parti | Lungh | Larghez | , QUAA',\'T'T PREZZO IMPORTO
Uguali| ezza za
Riepilogo
DR DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 1.847,23
L OPERE IN LEGNO € 364.430,00
R RINATURALIZZAZIONE € 3.910,11
LV LAVORI VARI € 4.812,66
ImpC Sommano € 375.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

0
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO CIX/'II'Z%%TROIE COI?PO %
DR DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 1.847,23 0,49%
OPERE IN LEGNO € 364.430,00 97,18%
R RINATURALIZZAZIONE € 391011 1,04%
LV LAVORI VARI € 4.812,66 1,28%
TOTALE € 375.000,00 100,00%
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